

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
1	04.V42/04B01	Su bazlı mat iç cephe boyası	LT	Çıktı
2	04.V42/04C01	Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	LT	Yeni eklendi
3	04.V42/04B02	Akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel boya	LT	Çıktı
4	04.V42/04C02	Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	LT	Yeni eklendi
5	04.V42/04B03	Sentetik esaslı boya	LT	Çıktı
6	04.V42/04C03	Sentetik esaslı mat boya	LT	Yeni eklendi
7	V.0199/A38	Doğal Hidrolik Kireç Deneyleri	AD	Yeni eklendi
8	V.0199/A39	Enjeksiyon Harcı Deneyleri	AD	Yeni eklendi
9	V.0199/A40	Harç, Sıva, Boya, Hidrolik Kireç, Enjeksiyon Harcı vb. Malzemelerde XRF Analizi	AD	Yeni eklendi
10	V.0411/01	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Moloz Taş Duvarda Derz Açılması	M ²	Tarifi değişti
11	V.0411/02	Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Moloz Taş Duvarda Derz Açılması	M ²	Tarifi değişti
12	V.0411/06A	Horasan, Hidrolik, Puzolanik, Kireç Harçlı veya Takviyeli Harçlı Kubbe, Tonoz,Kemer vb. Yüzeylerde Klasik Tuğla Yüzeylerde Derz Açılması	M ²	Tarifi değişti
13	V.0411/09A	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Kubbe, Tonoz,Kemer vb. Yonu Taşı Yüzeylerde Derz Açılması	M ²	Tarifi değişti
14	V.0411/10A	Horasan, Hidrolik, Puzolanik, Kireç Harçlı veya Takviyeli Harçlı Kubbe, Tonoz,Kemer vb. Yonu Taşı Yüzeylerde Derz Açılması	M ²	Tarifi değişti
15	V.411/11	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermere (Cami Beden Duvarları, Kapı Kenarları, Söveler ve Kornişlere) Derz Açılması	M	Çıktı
16	V.411/11A	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermere (Kapı Kenarları, Söveler ve Kornişlere) Derz Açılması	M	Yeni eklendi
17	V.0418/B1	Düz ve Kavisli Volkanik Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Volkanik Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
18	V.0418/C1	Düz ve Kavisli Bazalt Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
19	V.0418/C2	Profilli Ve Oymalı Bazalt Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
20	V.0418/D1	Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
21	V.0418/D2	Profilli Ve Oymalı Andezit Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
22	V.0418/E1	Düz ve Kavisli Traverten Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti
23	V.0418/E2	Profilli Ve Oymalı Traverten Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M ²	Tarifi değişti

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
24	V.0613/A01	Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine Her Renkte Oluklu Bitümlü Levhalarla Geçici Çatı Örtüsü Yapılması (Kategori R>=1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof) (Ahşap veya Demir Karkas Hariç)	M ²	Tarifi değişti
25	V.0613/B01	Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine 10mm Polikarbonat Levhalarla Geçici Çatı Örtüsü Yapılması (Ahşap veya Demir Karkas Hariç)	M ²	Tarifi değişti
26	V.0616	Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması	M ³	Çıktı
27	V.0616/01	Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması	M ³	Yeni eklendi
28	V.0702/003	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	M ³	Çıktı
29	V.0702/003A	Çerçevesiz ve Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	M ³	Yeni eklendi
30	V.0702/005	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	M ³	Çıktı
31	V.0702/005A	Çerçevesiz ve Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	M ³	Yeni eklendi
32	V.0710/2	Klasik Demir Parmaklıkların 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
33	V.0710/4	Özgün Gergi Demiri ve Putrellerin 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
34	V.0814	Mevcut Mermer, Yonu Taşı veya İmitasyon Taşla Kum Üzerine Döşeme Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti
35	V.0907	Çamur Harcı İle Taşıyıcı Kerpiç Yapılması ve Örülmesi İşçiliği	M ³	Tarifi değişti
36	V.1709/A1	Altın Veya Gümüş Varak İle Düz Satırlarda Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M ²	Analizdeki rayiç değişti
37	V.1709/A2	Altın Veya Gümüş Varak İle Kavisli Yüzeylerde Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M ²	Analizdeki rayiç değişti
38	V.1709/A3	Altın Veya Gümüş Varak İle Müzeyyen Satırlarda Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M ²	Analizdeki rayiç değişti
39	V.1709/B1	Altın Veya Gümüş Varak İle 0-5 Cm Arası Genişlikte Düz Çita Veya Korniş Satırlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M	Analizdeki rayiç değişti
40	V.1709/B2	Altın Veya Gümüş Varak İle 6-10 Cm Arası Genişlikte Düz Çita Veya Korniş Satırlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M	Analizdeki rayiç değişti
41	V.1709/B3	Altın Veya Gümüş Varak İle 0-5 Cm Arası Genişlikte Oymalı Çita Veya Korniş Satırlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M	Analizdeki rayiç değişti
42	V.1709/B4	Altın Veya Gümüş Varak İle 6-10 Cm Arası Genişlikte Oymalı Çita Veya Korniş Satırlarında Kaplama Yapılması (Altın Varak Hariç)	M	Analizdeki rayiç değişti
43	V.1709/C1	Altın Veya Gümüş Varak İle Hat Yazı Yazılması (Altın Varak Hariç)	M ²	Analizdeki rayiç değişti
44	V.1710	Plastik Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
45	V.1710/A	Plastik Boya İle Taklit (Şablon Baskı veya Estampaj) Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
46	V.1710/B	Plastik Boya İle Kontursüz veya Gölgesiz Klasik veya Barok Dolu Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
47	V.1710/C	Plastik Boya İle Konturlu veya Gölgeli Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Çok Renkli (Enaz 3) Kalem İşi Bordür Yapılması veya 30-60 Cm. Arası Kuşak Yazı Yazılması	M	Analizdeki rayiç değişti
48	V.1710/2	Akrilik Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
49	V.1710/3	Yağ Bazlı Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
50	V.1711	Plastik Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
51	V.1711/2	Akrilik Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
52	V.1711/3	Yağ Bazlı Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
53	V.1713	Plastik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
54	V.1713/A	Plastik veya Tutkallı Suluboya İle Sık (Dolu) Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
55	V.1713/A2	Akrilik Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
56	V.1713/A3	Yağ Bazlı Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
57	V.1713/2	Akrilik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
58	V.1713/3	Yağ Bazlı Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
59	V.1714	Plastik Boya İle Kalem İşi İle İlgili 0-5 Cm. Arası Genişlikte (5 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	Analizdeki rayiç değişti
60	V.1715	Plastik Boya İle Kalem İşi İle İlgili 5-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	Analizdeki rayiç değişti
61	V.1716	Plastik Boya İle Kalem İşi İle İlgili 15-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	Analizdeki rayiç değişti
62	V.1717/01	Kalem İşi İle İlgili 0-5 Cm. Arası Genişlikte (5 Cm. Dahil) Yağlı Boya İle Filato Çekilmesi	M	Analizdeki rayiç değişti
63	V.1718/01	Kalem İşi İle İlgili 5-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Yağlı Boya İle Filato Çekilmesi	M	Analizdeki rayiç değişti
64	V.1726	Plastik Boya İle Arabesk (Girift) Kalem İşi Yapılması	M ²	Analizdeki rayiç değişti
65	V.1751	250 Doz Çimento Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
66	V.1751/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
67	V.1751/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
68	V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
69	V.1753/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
70	V.1753/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M ²	Tarifi değişti
71	V.1775	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması(Taş Tozlu Derz Harcı İle)	M ²	Tarifi değişti

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
72	V.1775/A	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)	M ²	Tarifi değişti
73	V.1776	Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M ²	Tarifi değişti
74	V.1776/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M ²	Tarifi değişti
75	V.1776/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M ²	Tarifi değişti
76	V.1883/1	Salon tipi İnverter Split Klima A Enerji Sınıfı	AD	Çıktı
77	V.1887	Elektrikli Şofben (Banyo veya mutfak Tipi)	AD	Çıktı
78	V.1890	Yerden ısıtma modülasyon paneli	M ²	Çıktı
79	V.1897	Aktüatör	AD	Çıktı
80	V.1900	RF li terminal kutusu minimum 8 adet oda termostad kontrolü yapabilen	AD	Çıktı
81	V.1900/A	Kablolu terminal kutusu minimum 8 adet oda termostad kontrolü yapabilen	AD	Çıktı
82	V.1901/01	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 2 çıkışlı	TK	Çıktı
83	V.1901/02	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 3 çıkışlı	TK	Çıktı
84	V.1901/03	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 4 çıkışlı	TK	Çıktı
85	V.1901/04	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 5 çıkışlı	TK	Çıktı
86	V.1901/05	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 6 çıkışlı	TK	Çıktı
87	V.1901/06	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 7 çıkışlı	TK	Çıktı
88	V.1901/07	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 8 çıkışlı	TK	Çıktı
89	V.1901/08	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 9 çıkışlı	TK	Çıktı
90	V.1901/09	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 10 çıkışlı	TK	Çıktı
91	V.1901/10	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 11 çıkışlı	TK	Çıktı
92	V.1901/11	Paslanmaz çelik/pirinç debi ve termostad ayarlı yerden ısıtma kollektörü 1"- 12 çıkışlı	TK	Çıktı
93	V.1910/1	Atık Su Tahliye hortumu 1"	M	Yeni eklendi
94	V.1910/2	Atık Su Tahliye hortumu 1 1/4"	M	Yeni eklendi
95	V.1910/3	Atık Su Tahliye hortumu 1 1/2"	M	Yeni eklendi
96	V.1910/4	Atık Su Tahliye hortumu 2 1/2"	M	Yeni eklendi
97	V.1910/5	Atık Su Tahliye hortumu 3"	M	Yeni eklendi
98	V.1910/6	Atık Su Tahliye hortumu 4"	M	Yeni eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
99	V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Tarifi değişti
100	V.2031	Ahşaptan Vitrin, Banko, Kitaplık, Ayakkabılık, Kaide ve Bant Yapılması	M ²	Çıktı
101	V.2031/01	Yonga Levhadan Vitrin, Banko, Kitaplık, Ayakkabılık, Kaide ve Bant Yapılması	M ²	Yeni eklendi
102	V.2039/2	Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti
103	V.2039/3	Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti
104	V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti
105	V.2040/01	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti
106	V.2041/1	1.Sınıf Çam Kerestesi İle (25x5) Cm. Ebadında Denizlik Yapılması	M	Analizdeki malzeme miktarı değişti
107	V.2041/2	1.Sınıf Meşe Kerestesi İle (25x5) Cm. Ebadında Denizlik Yapılması	M	Analizdeki malzeme miktarı değişti
108	V.2200	(U) Profil Demiri ve Siyah Boru İle Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması	KG	Analizdeki rayiç değişti
109	V.2201	(U) veya Saç Profil Demiri ile Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması	KG	Analizdeki rayiç değişti
110	V.2202	Lama Demiri ve Siyah Saç ile Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması	KG	Analizdeki rayiç değişti
111	V.2203	Eskitme tavan armatürü yapılması ve yerine takılması	AD	Tarifi değişti
112	V.2203/A	Eskitme tavan armatürü yapılması ve yerine takılması-Pirinç	AD	Yeni eklendi
113	V.2231/1	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-4W-130 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
114	V.2231/2	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-8W-230 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
115	V.2231/3	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-12W-330 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
116	V.2231/4	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-22W-635 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
117	V.2231/5	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-32W-920 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
118	V.2231/6	Led Wall Washer Armatür (Ayaklı-42W-1215 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
119	V.2232/1	Led(Wall Washer) Armatür (Gömme-4W-170 mm'e kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
120	V.2232/2	Led Wall Washer Armatür (Gömme-8W-285 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
121	V.2232/3	Led Wall Washer Armatür (Gömme-10W-285 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
122	V.2232/4	Led Wall Washer Armatür (Gömme-20W-670 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
123	V.2232/5	Led Wall Washer Armatür (Gömme-30W-960 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
124	V.2232/6	Led Wall Washer Armatür (Gömme-40W-1256 mm'ye kadar)	AD	Tanımı ve Tarifi değişti
125	V.2233	Led Line (Şerit Led- Soketli)	AD	Tarifi değişti
126	V.2233/1	Noktasal Led Aydınlatma	AD	Tarifi değişti
127	V.2237	Monofaze Ray	M	Tarifi değişti
128	V.2238	Trifaze Ray	M	Tarifi değişti
129	V.2239	Led Ray Spot Armatür	AD	Tarifi değişti
130	04.KTB.0045	12 mm Ham MDF	m ²	Yeni Eklendi
131	04.KTB.0120	Karbon Halat (Her çapta)	Kg	Yeni Eklendi
132	04.KTB.0201	Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	Yeni Eklendi
133	04.KTB.0301	Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır)	Saat	Yeni Eklendi
134	05.KTB.6002	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımılı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	Yeni Eklendi
135	05.KTB.6003	0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımılı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	Kg	Yeni Eklendi
136	05.KTB.8001	Meşe Keresteden Travers Hazırlanması	m ³	Yeni Eklendi
137	KTB.10.1001	Edirnekari Yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
138	KTB.10.1002	Edirnekarinin tamir ihyası yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
139	KTB.10.1003	Edirnekari rozetin tamir ihyası yapılması	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
140	KTB.10.1004	Edirnekari rozet yapılması	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
141	KTB.10.1005	Edirnekari Bordürün tamir ihyası yapılması (11-20 Cm)	m	Analiz girdileri değiştirildi
142	KTB.21.1001	Kırılmış ve aşınmış olan Tuğla Yüzeyle eski duvar yüzlerinin plastik onarım harcı ile tümlenmesi	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
143	KTB.21.1002	Kırılmış ve aşınmış olan Taş Yüzeyle eski duvar yüzlerinin plastik onarım harcı ile tümlenmesi	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
144	KTB.22.1001	İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme Kirişi ve Yatay Bordür Yapılması	m	Analiz girdileri değiştirildi
145	KTB.22.1002	İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
146	KTB.22.1006	Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Döşeme Kirişi ve Yatay Bordür Yapılması	m	Yeni Eklendi
147	KTB.22.1007	Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması	m ²	Yeni Eklendi
148	KTB.22.1008	Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Basamak Yapılması	m	Yeni Eklendi
149	KTB.22.4003	Renkli doğal taş piriñle 4 cm kalınlığında taraklı döşeme yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
150	KTB.30.1009	Ahşap kaplama üzerine dolgu verniği çekilip sentetik boya ile boyanması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
151	KTB.30.1010	Eski badanalı yüzeylere üç kat (plastik veya benzeri ile) badana yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
152	KTB.30.1011	Üzerine tezyinat yapılacak tavan ve duvar yüzlerine son kat macun çekilerek bir kat astar ve iki kat yağlı boya yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
153	KTB.30.1012	Tezyinat yapılacak mevcut ham bez üzerine yağlı boya yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
154	KTB.30.1014	Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Aleve Dayanıklı Boya ile Boyanması (90 Dakika Yanmazlık Sağlayan Boya ile)	m ²	Yeni Eklendi
155	KTB.50.4011	Yeni yonu taşlarının hazırlanması, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak kule vinç ile yerlerine yerleştirilmesi	Ton	Yeni Eklendi
156	KTB.50.4012	Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak kule vinç ile yerlerine yerleştirilmesi	Ton	Yeni Eklendi
157	KTB.50.4013	Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının kule vinç kullanılarak yerine yerleştirilmesi	Ton	Yeni Eklendi
158	KTB.50.4014	Bilimsel kazı sonucu çıkan taş bloklar ile yeni imal edilmiş taş blokların stok sahasından alınarak kule vinç ile yerlerine konulması işi	m ³	Yeni Eklendi
159	KTB.50.4015	Blok taşların numaralandırılıp kule vinçle boş alana yerleştirilmesi	m ³	Yeni Eklendi
160	KTB.50.5005	Alanda kırık halde bulunan antik taşların birleştirme öncesi provalarının yapılması (kule vinç kullanılarak)	m ³	Yeni Eklendi
161	KTB.51.2005	Paslanmaz Perfore Sactan Cephe Kaplaması Yapılması	m ²	Yeni Eklendi
162	KTB.51.4001	Klasik Tuğla İle Cephe Kaplaması Yapılması	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
163	KTB.61.2005	Vitrin içi MDF Eser Kaidesi Yapılması (Metal Kontrüksiyonlu)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
164	KTB.61.4004	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (18 mm MDF'den, Çift İskeletli)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
165	KTB.61.4005	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (18 mm MDF'den, Tek İskeletli, Akrilik Boyalı)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
166	KTB.61.4006	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (18 mm MDF'den, Tek İskeletli-Lake Boyalı)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
167	KTB.61.4009	Bölücü Duvar Yapılması (18 mm Ham MDF'den, Akrilik Boyalı)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
168	KTB.61.4010	Bölücü Duvar Yapılması (18 mm Ham MDF'den, Lake Boyalı)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
169	KTB.61.4021	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Çift İskeletli)	m ²	Yeni Eklendi
170	KTB.61.4022	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli, Akrilik Boyalı)	m ²	Yeni Eklendi
171	KTB.61.4023	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli-Lake Boyalı)	m ²	Yeni Eklendi
172	KTB.61.4024	Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 12 mm MDF'den, Akrilik Boyalı)	m	Yeni Eklendi
173	KTB.61.4025	Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 12 mm MDF'den, Lake Boyalı)	m	Yeni Eklendi
174	KTB.61.4030	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi önüne cam bariyer yapılması (60 cm yükseklikte)	m	Analiz girdileri değiştirildi
175	KTB.61.4031	1.sınıf çam kerestesi ile 80 cm yükseklikte ahşap bariyer direği yapılması (Lake boyalı)	Adet	Teknik tarif notu ve analiz girdileri değiştirildi
176	KTB.61.4032	Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Tek Açıklıklı Bariyer Yapılması	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
177	KTB.61.4033	Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Çift Açıklıklı Bariyer Yapılması	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
178	KTB.61.4034	Ahşap bariyer direği halat bedeli (30 mm kalınlıkta jüt kendir, kadife kılıfsız)	m	Yeni Eklendi
179	KTB.61.4035	Ahşap bariyer direği halat bedeli (30 mm kalınlıkta jüt kendir, kadife kılıflı)	m	Yeni Eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
180	KTB.61.4036	Ahşap bariyer direği halat bedeli (40 mm kalınlıkta jüt kendir, kadife kılıfsız)	m	Yeni Eklendi
181	KTB.61.4037	Ahşap bariyer direği halat bedeli (40 mm kalınlıkta jüt kendir, kadife kılıflı)	m	Yeni Eklendi
182	KTB.61.4041	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (MDF Kaplama, Metal Kontrüksiyonlu)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
183	KTB.61.4042	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (1,5 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Hafif Tip 1)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
184	KTB.61.4043	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (2,0 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Hafif Tip 2)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
185	KTB.61.4044	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (2,0 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Standart Tip 1)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
186	KTB.61.4045	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (2,0 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Standart Tip 2)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
187	KTB.61.4046	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (2,0 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Ağır Tip 1)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
188	KTB.61.4047	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (2,5 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Ağır Tip 2)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
189	KTB.61.4048	Vitrin dışı eser sergileme kaidesi yapılması (3 mm kalınlıkta Sac Kaplama, Ağır Tip 3)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
190	KTB.61.5050	Masa Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
191	KTB.61.5052	Masa Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
192	KTB.61.5054	Masa Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
193	KTB.61.5056	Masa Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
194	KTB.61.5058	Kule (Tüp) Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
195	KTB.61.5060	Duvar Tipi Vitriini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
196	KTB.61.5062	Masa Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
197	KTB.61.5064	Masa Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
198	KTB.61.5066	Masa Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
199	KTB.61.5068	Masa Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
200	KTB.61.5070	Kule (Tüp) Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
201	KTB.61.5072	Niş Tipi Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
202	KTB.61.5074	Duvar Tipi Vitriini Birleşimi Bölme MDF Farkı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
203	KTB.61.5076	Kule (Tüp) Vitriinde Cam Tavan Yapılması (MDF'den Cam'a)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
204	KTB.61.5078	Niş Tipi Vitriinde Cam Tavan Yapılması (MDF'den Cam'a)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
205	KTB.61.5080	Duvar Tipi Vitriinde Cam Tavan Yapılması (MDF'den Cam'a)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
206	KTB.61.5101	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,126-0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
207	KTB.61.5102	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251-0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
208	KTB.61.5103	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501-1,000 m ³ arası (1,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
209	KTB.61.5104	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,001-2,000 m ³ arası (2,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
210	KTB.61.5105	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,001-4,000 m ³ arası (4,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
211	KTB.61.5106	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,001-6,000 m ³ arası (6,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
212	KTB.61.5107	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 6,001-8,000 m ³ arası (8,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
213	KTB.61.5108	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 8,001-10,000 m ³ arası (10,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
214	KTB.61.5109	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 10,001-12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
215	KTB.61.5200	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
216	KTB.61.5201	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,126-0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
217	KTB.61.5202	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251-0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
218	KTB.61.5203	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501-1,000 m ³ arası (1,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
219	KTB.61.5204	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,001-2,000 m ³ arası (2,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
220	KTB.61.5205	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,001-4,000 m ³ arası (4,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
221	KTB.61.5206	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,001-6,000 m ³ arası (6,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
222	KTB.61.5207	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 6,001-8,000 m ³ arası (8,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
223	KTB.61.5208	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 8,001-10,000 m ³ arası (10,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
224	KTB.61.5209	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 10,001-12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
225	KTB.61.5300	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
226	KTB.61.5301	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,126 - 0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
227	KTB.61.5302	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251- 0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
228	KTB.61.5303	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501- 1,000 m ³ arası (1,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
229	KTB.61.5304	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,001- 2,000 m ³ arası (2,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
230	KTB.61.5305	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,001- 4,000 m ³ arası (4,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
231	KTB.61.5306	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,001- 6,000 m ³ arası (6,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
232	KTB.61.5307	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 6,001- 8,000 m ³ arası (8,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
233	KTB.61.5308	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 8,001- 10,000 m ³ arası (10,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
234	KTB.61.5309	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 10,001- 12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
235	KTB.61.5400	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
236	KTB.61.5401	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,126 - 0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
237	KTB.61.5402	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,251- 0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
238	KTB.61.5403	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,501- 1,000 m ³ arası (1,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
239	KTB.61.5404	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,001- 2,000 m ³ arası (2,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
240	KTB.61.5405	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,001- 4,000 m ³ arası (4,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
241	KTB.61.5406	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,001- 6,000 m ³ arası (6,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
242	KTB.61.5407	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 6,001- 8,000 m ³ arası (8,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
243	KTB.61.5408	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 8,001- 10,000 m ³ arası (10,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
244	KTB.61.5409	Masa Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 10,001- 12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
245	KTB.61.5500	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 0,300 m ³ arası (0,300 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
246	KTB.61.5501	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,301- 0,499 m ³ arası (0,499 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
247	KTB.61.5502	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,500- 0,720 m ³ arası (0,720 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
248	KTB.61.5503	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,721- 0,850 m ³ arası (0,850 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
249	KTB.61.5504	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0,851-1,536 m ³ arası (1,536 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
250	KTB.61.5505	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,537- 2,400 m ³ arası (2,400 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
251	KTB.61.5506	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m ³ arası (4,800 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
252	KTB.61.5507	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,801-7,200 m ³ arası (7,200 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
253	KTB.61.5508	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 7,201- 9,600 m ³ arası (9,600 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
254	KTB.61.5509	Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 9,601- 12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
255	KTB.61.5600	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0- 0,512 m ³ arası (0,512 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
256	KTB.61.5601	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0.513- 0,972 m ³ arası (0,972 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
257	KTB.61.5602	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0,973- 1,210 m ³ arası (1,210 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
258	KTB.61.5603	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,211-1,350 m ³ arası (1,350 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
259	KTB.61.5604	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,351-1,620 m ³ arası (1,620 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
260	KTB.61.5605	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,621-2,400 m ³ arası (2,400 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
261	KTB.61.5606	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 2,401-4,800 m ³ arası (4,800 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
262	KTB.61.5607	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 4,801-7,200 m ³ arası (7,200 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
263	KTB.61.5608	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 7,201-9,600 m ³ arası (9,600 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
264	KTB.61.5609	Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 9,601-12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
265	KTB.61.5700	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0-1,210 m ³ arası (1,210 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
266	KTB.61.5701	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,211-1,350 m ³ arası (1,350 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
267	KTB.61.5702	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,351-1,620 m ³ arası (1,620 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
268	KTB.61.5703	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,621-2,400 m ³ arası (2,400 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
269	KTB.61.5704	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m ³ arası (4,800 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
270	KTB.61.5705	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 4,801-7,200 m ³ arası (7,200 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
271	KTB.61.5706	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 7,201-9,600 m ³ arası (9,600 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
272	KTB.61.5707	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 9,601-12,000 m ³ arası (12,000 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
273	KTB.61.6000	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
274	KTB.61.6001	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0,126- 0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
275	KTB.61.6002	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0,251- 0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
276	KTB.61.6020	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı- Metal Konstrüksiyonsuz (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
277	KTB.61.6021	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı- Metal Konstrüksiyonsuz (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0,126- 0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
278	KTB.61.6022	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı- Metal Konstrüksiyonsuz (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0,251- 0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
279	KTB.61.6050	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa Sac, Sergileme Hacmi 0- 0,125 m ³ arası (0,125 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
280	KTB.61.6051	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa Sac, Sergileme Hacmi 0,126- 0,250 m ³ arası (0,250 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
281	KTB.61.6052	Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmeyan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa Sac, Sergileme Hacmi 0,251- 0,500 m ³ arası (0,500 m ³ dahil))	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
282	KTB.61.7000	Tanınmış Şahıslara ait Hiperrealistik Silikon Heykelin Üretimi ve Yerine Montajı	Adet	Yeni Eklendi
283	KTB.61.7010	Kadın veya Erkek Figürüne ait Hiperrealistik Silikon Heykelin Üretimi ve Yerine Montajı	Adet	Yeni Eklendi
284	KTB.61.7020	Çocuk, Bebek vb. (130 cm ve altı) Figürüne ait Hiperrealistik Silikon Heykelin Üretimi ve Yerine Montajı	Adet	Yeni Eklendi
285	KTB.61.7030	Yük Hayvanı (Savaş Atları dahil) Figürüne ait Hiperrealistik Silikon Heykelin Üretimi ve Yerine Montajı	Adet	Yeni Eklendi
286	KTB.61.7040	Savaşçı Figürüne ait Hiperrealistik Silikon Heykelin Üretimi ve Yerine Montajı	Adet	Yeni Eklendi
287	KTB.62.3011	İnsan, Hayvan veya Farklı Figürlü Sütun Başlıkları ve Sütun Unsurları için Cam Güçlendirme Fiesi ile Kalıp Hazırlanması İşçiliği	m ³	Yeni Eklendi
288	KTB.62.3012	İnsan, Hayvan veya Farklı Figürlü Sütun Başlıkları ve Sütun Unsurları için Karbon Güçlendirme Fiesi ile Kalıp Hazırlanması İşçiliği	m ³	Yeni Eklendi
289	KTB.62.6000	Taş Eserlerde El Aletleri ile Mekanik Temizlik Yapılması (0,0-5,0 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
290	KTB.62.6001	Taş Eserlerde El Aletleri ile Mekanik Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
291	KTB.62.6002	Taş Eserlerde El Aletleri ile Mekanik Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
292	KTB.62.6003	Taş Eserlerde El Aletleri ile Mekanik Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
293	KTB.62.6004	Taş Eserlerde El Aletleri ile Mekanik Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
294	KTB.62.6050	Taş Eserlerde Su İle Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
295	KTB.62.6051	Taş Eserlerde Su İle Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
296	KTB.62.6052	Taş Eserlerde Su İle Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
297	KTB.62.6053	Taş Eserlerde Su İle Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
298	KTB.62.6054	Taş Eserlerde Su İle Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
299	KTB.62.6100	Taş Eserlerde Kuşlama İle Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
300	KTB.62.6101	Taş Eserlerde Kuşlama İle Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
301	KTB.62.6102	Taş Eserlerde Kuşlama İle Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
302	KTB.62.6103	Taş Eserlerde Kuşlama İle Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
303	KTB.62.6104	Taş Eserlerde Kuşlama İle Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
304	KTB.62.6150	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
305	KTB.62.6151	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
306	KTB.62.6152	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
307	KTB.62.6153	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
308	KTB.62.6154	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
309	KTB.62.6200	Seramik Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
310	KTB.62.6201	Seramik Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
311	KTB.62.6202	Seramik Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
312	KTB.62.6203	Seramik Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
313	KTB.62.6204	Seramik Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
314	KTB.62.6250	Seramik Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
315	KTB.62.6251	Seramik Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
316	KTB.62.6252	Seramik Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
317	KTB.62.6253	Seramik Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
318	KTB.62.6254	Seramik Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
319	KTB.62.6300	Seramik Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
320	KTB.62.6301	Seramik Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
321	KTB.62.6302	Seramik Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
322	KTB.62.6303	Seramik Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
323	KTB.62.6304	Seramik Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
324	KTB.62.6350	Metal Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
325	KTB.62.6351	Metal Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
326	KTB.62.6352	Metal Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
327	KTB.62.6353	Metal Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
328	KTB.62.6354	Metal Eserlerde Mekanik Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
329	KTB.62.6400	Metal Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
330	KTB.62.6401	Metal Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
331	KTB.62.6402	Metal Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
332	KTB.62.6403	Metal Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
333	KTB.62.6404	Metal Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
334	KTB.62.6450	Metal Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
335	KTB.62.6451	Metal Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
336	KTB.62.6452	Metal Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
337	KTB.62.6453	Metal Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
338	KTB.62.6454	Metal Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
339	KTB.62.6500	Sikke Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (0,00-10,00 mm arası)	Adet	Yeni Eklendi
340	KTB.62.6501	Sikke Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (10,01-15,00 mm arası)	Adet	Yeni Eklendi
341	KTB.62.6502	Sikke Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (15,01-20,00 mm arası)	Adet	Yeni Eklendi
342	KTB.62.6503	Sikke Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (20,01-25,00 mm arası)	Adet	Yeni Eklendi
343	KTB.62.6504	Sikke Eserlerde Islak Temizlik Yapılması (25,01 mm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
344	KTB.62.6550	Cam Eserlerde Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
345	KTB.62.6551	Cam Eserlerde Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
346	KTB.62.6552	Cam Eserlerde Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
347	KTB.62.6553	Cam Eserlerde Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
348	KTB.62.6554	Cam Eserlerde Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
349	KTB.62.6600	Kemik Eserlerde Temizlik Yapılması (0,00-5,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
350	KTB.62.6601	Kemik Eserlerde Temizlik Yapılması (5,01-10,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
351	KTB.62.6602	Kemik Eserlerde Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
352	KTB.62.6603	Kemik Eserlerde Temizlik Yapılması (15,01-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
353	KTB.62.6604	Kemik Eserlerde Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
354	KTB.62.7000	Taş Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
355	KTB.62.7001	Taş Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01-40,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
356	KTB.62.7002	Taş Eserlerde Konservasyon Yapılması (40,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
357	KTB.62.7050	Seramik Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
358	KTB.62.7051	Seramik Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01-40,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
359	KTB.62.7052	Seramik Eserlerde Konservasyon Yapılması (40,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
360	KTB.62.7100	Metal Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
361	KTB.62.7101	Metal Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01-40,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
362	KTB.62.7102	Metal Eserlerde Konservasyon Yapılması (40,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
363	KTB.62.7150	Cam Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
364	KTB.62.7151	Cam Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01- 40,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
365	KTB.62.7152	Cam Eserlerde Konservasyon Yapılması (40,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
366	KTB.62.7200	Kemik Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
367	KTB.62.7201	Kemik Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01- 40,00 cm arası)	Adet	Yeni Eklendi
368	KTB.62.7202	Kemik Eserlerde Konservasyon Yapılması (40,01 cm ve üzeri)	Adet	Yeni Eklendi
369	KTB.64.1001	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar)	Takım	Yeni Eklendi
370	KTB.64.1002	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
371	KTB.64.1003	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
372	KTB.64.1004	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
373	KTB.64.1005	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
374	KTB.64.1101	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar)	Takım	Yeni Eklendi
375	KTB.64.1102	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
376	KTB.64.1103	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
377	KTB.64.1104	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
378	KTB.64.1105	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
379	KTB.64.1201	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar)	Takım	Yeni Eklendi
380	KTB.64.1202	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
381	KTB.64.1203	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
382	KTB.64.1204	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
383	KTB.64.1205	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 4,01-5,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
384	KTB.64.1301	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar)	Takım	Yeni Eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
385	KTB.64.1302	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
386	KTB.64.1303	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
387	KTB.64.1304	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
388	KTB.64.1305	Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika)	Takım	Yeni Eklendi
389	KTB.64.1401	Tanıtım, Belgesel ve Animasyon Filmlerde Yabancı Dilde Seslendirme ve Dublaj Yapılması	Dakika	Yeni Eklendi
390	KTB.64.1402	Tanıtım, Belgesel ve Animasyon Filmlerde Her Dilde Altyazı Hazırlanması	Dakika	Yeni Eklendi
391	KTB.64.1501	Arkeolojik Alan Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden)	m ²	Yeni Eklendi
392	KTB.64.1511	Şehir Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden)	m ²	Yeni Eklendi
393	KTB.64.1521	Yapı Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden)	m ²	Yeni Eklendi
394	KTB.64.xxxx	Görsel ve İşitsel İmalatlar	-	Grup Listesine eklendi
395	KTB.70.1005	Altın veya gümüş varak ile (11-15) cm genişlikte düz oymalı çıta ve korniş kaplaması yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m	Analiz girdileri değiştirildi
396	KTB.70.2002	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (1-5) cm arası	m	Analiz girdileri değiştirildi
397	KTB.70.2003	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (6-10) cm arası	m	Analiz girdileri değiştirildi
398	KTB.70.2004	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (11-15) cm arası	m	Analiz girdileri değiştirildi
399	KTB.70.2005	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (16-30) cm arası	m	Analiz girdileri değiştirildi
400	KTB.70.3002	Plastik veya madeni toz boya ile klasik dolu kalemişinin ihyası	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
401	KTB.70.3003	Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
402	KTB.70.3004	Tavan ve duvarlardaki çiçekli kompozisyon resimlerine yağlı boya ile rötuş yapılması ve gölgelendirilmesi	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
403	KTB.70.5001	Altın varak bezemeli tavan duvar ve benzeri sathlarda kavisli, düz oyma aralarına 5 cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	Analiz girdileri değiştirildi
404	KTB.70.5002	Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri sathlarda kavisli, düz oyma aralarına (6-15) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	Analiz girdileri değiştirildi
405	KTB.70.5003	Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri sathlarda kavisli, düz oyma aralarına (16-25) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
406	KTB.80.2001	Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m ² , 12 k kumaşla)	m ²	Not eklendi.
407	KTB.80.2002	Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Çift Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m ² , 12k kumaşla)	m ²	Not eklendi.
408	KTB.80.2003	Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m ² , 12k kumaşla)	m ²	Not eklendi.
409	KTB.80.2004	Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Epoksi Macunu ile Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m ² , 12k kumaşla) Epoksi Macunu ile	m ²	Not eklendi.
410	KTB.80.3001	Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Doğal hidrolik Kireç esaslı güçlendirme harcı ile)	Adet	Teknik tarif düzeltildi.
411	KTB.80.3002	Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Epoksi yapıştırıcı ile)	Adet	Teknik tarif düzeltildi.
412	KTB.80.3011	Karbon Halatlarla ile Güçlendirme Yapılması (Halat Hariç) (Epoksi yapıştırıcı ile)	Adet	Yeni Eklendi
413	KTB.80.3012	Karbon Halatlarla ile Güçlendirme Yapılmasında Karbon Halat Bedeli	Kg	Yeni Eklendi
414	KTB.80.3021	Uçlarında Aderans Lifleri Bulunmayan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Doğal hidrolik Kireç esaslı güçlendirme harcı ile)	Adet	Yeni Eklendi
415	KTB.80.3022	Uçlarında Aderans Lifleri Bulunmayan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Epoksi yapıştırıcı ile)	Adet	Yeni Eklendi
416	KTB.80.6001	Güçlendirme Fileleri (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (File Hariç)	m ²	Teknik tarif notları değiştirildi
417	KTB.80.6002	Güçlendirme Fileleri ile Güçlendirme Yapılmasında Karbon Güçlendirme Filesini Bedeli	Kg	Yeni Eklendi
418	KTB.80.6003	Güçlendirme Fileleri ile Güçlendirme Yapılmasında Bazalt Güçlendirme Filesini Bedeli	Kg	Yeni Eklendi
419	KTB.80.6004	Güçlendirme Fileleri ile Güçlendirme Yapılmasında Cam Güçlendirme Filesini Bedeli	Kg	Yeni Eklendi
420	KTB.80.7021	Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 40-42 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından küçük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
421	KTB.80.7022	Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 50-52 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapında bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
422	KTB.80.7023	Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
423	KTB.80.7030	Endüstriyel Dağcı marifetiyle çelik grid ağ kullanılarak kaya örtülmesi yapılması	m ²	Yeni Eklendi
424	KTB.80.8001	Tescilli yapılarda pas payının ortaya çıkarılması ve donatının antipas ile korunması	m ²	Yeni Eklendi
425	KTB.80.8002	Tescilli yapılarda siva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile)	m ²	Yeni Eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
426	KTB.80.8003	Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Grout harcı ile)	m ²	Yeni Eklendi
427	KTB.80.8004	Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı ile)	m ²	Yeni Eklendi
428	KTB.80.8005	Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı ile)	m ²	Yeni Eklendi
429	KTB.91.1004	2,00 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m	Yeni Eklendi
430	KTB.91.4001	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı yumuşak toprak veya yumuşak küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m ³	Analiz girdileri değiştirildi
431	KTB.91.4002	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı sert toprak veya sert küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m ³	Analiz girdileri değiştirildi
432	KTB.91.4006	Tüm arkeolojik alanlarda ince daneli agregası (kum, kırmataş, filler vb.) ile itinalı dolgu yapılması	m ³	Yeni Eklendi
433	KTB.91.4007	Arkeolojik alanlardan ve tescilli yapılardan çıkan her türlü hafriyatın el ile itinalı elenmesi	m ³	Yeni Eklendi
434	KTB.91.4011	Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı yumuşak toprak veya yumuşak küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m ³	Yeni Eklendi
435	KTB.91.4012	Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı sert toprak veya sert küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m ³	Yeni Eklendi
436	KTB.91.4013	Ören yerlerinde kültür varlığı barındırabilecek moloz taş duvar, taş yığını, taş öbekleri ve taş yığıntılarının itinalı sökülmesi, değerlendirilmesi ve nakli	m ³	Yeni Eklendi
437	KTB.91.4014	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı fosil içeren tortul sedimentler kayaçlarda (kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve kökeni sedimentler olan metamorfik kayalar) itinalı kazı yapılması	m ³	Yeni Eklendi
438	KTB.91.4015	Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı fosil içeren tortul sedimentler kayaçlarda (kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve kökeni sedimentler olan metamorfik kayalar) itinalı kazı yapılması	m ³	Yeni Eklendi
439	KTB.91.4021	10 cm yüksekliğe kadar (10 cm dahil) HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücresel Dolgu Sistemi Yapılması	m ²	Yeni Eklendi
440	KTB.91.4022	10,1-15 cm yüksekliğe kadar (15 cm dahil) HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücresel Dolgu Sistemi Yapılması	m ²	Yeni Eklendi
441	KTB.91.4023	15,1 cm'den büyük yükseklikte HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücresel Dolgu Sistemi Yapılması	m ²	Yeni Eklendi
442	KTB.91.5002	Sıva Yüzeylerinde Eskitme Yapılması (Patina Uygulaması)	m ²	Analiz girdileri değiştirildi
443	KTB.91.9091	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımılı Çinko Levhadan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması	m	Yeni Eklendi
444	KTB.91.9092	Ahşap çatı üzerine 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımılı Çinkodan çatı örtüsü yapılması	m ²	Yeni Eklendi
445	KTB.91.9093	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımılı Çinko Levhadan Eğimli Çatı Deresi Yapılması ve Yerine Konulması	m	Yeni Eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
446	KTB.91.9094	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Sıva eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Yapılması	m	Yeni Eklendi
447	KTB.91.9095	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Düz Çatı Deresi ve Atıka Duvarları Üst ve Yanlarına Kaplama Yapılması ve Yerine Konulması	m ²	Yeni Eklendi
448	KTB.91.9111	0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması	m	Yeni Eklendi
449	KTB.91.9112	Ahşap çatı üzerine 0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinkodan çatı örtüsü yapılması	m ²	Yeni Eklendi
450	KTB.91.9113	0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Eğimli Çatı Deresi Yapılması ve Yerine Konulması	m	Yeni Eklendi
451	KTB.91.9114	0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Sıva eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Yapılması	m	Yeni Eklendi
452	KTB.91.9115	0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Düz Çatı Deresi ve Atıka Duvarları Üst ve Yanlarına Kaplama Yapılması ve Yerine Konulması	m ²	Yeni Eklendi
453	04.KTB.8001	Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 5 W'a kadar)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
454	04.KTB.8002	TİP-2: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (6-7 W'a kadar)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
455	04.KTB.8003	Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1-5 W arası)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
456	04.KTB.8004	Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (6-7 W arası)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
457	04.KTB.8005	Tip-5: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (1-5 W arası)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
458	04.KTB.8006	Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (6- 7 W Arası)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
459	04.KTB.8007	Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 5 W'a kadar)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
460	04.KTB.8008	Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü (1- 5 W'a kadar)	Adet	Rayiç adı değiştirildi
461	04.KTB.8801	Bollard Aydınlatma Armatürü (25,00 cm'e kadar-25,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
462	04.KTB.8802	Bollard Aydınlatma Armatürü (25,01 ile 35,00 cm'e kadar-35,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
463	04.KTB.8803	Bollard Aydınlatma Armatürü (35,01 ile 50,00 cm'e kadar-50,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
464	04.KTB.8804	Bollard Aydınlatma Armatürü (50,01 ile 70,00 cm'e kadar-70,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
465	04.KTB.8805	Bollard Aydınlatma Armatürü (70,01 ile 90,00 cm'e kadar-90,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
466	04.KTB.8806	Bollard Aydınlatma Armatürü (90,01 ile 120,00 cm'e kadar-120,00 cm dahil)	Adet	Yeni Eklendi
467	KTB.61.8001	Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 5W' a kadar)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
468	KTB.61.8002	TİP-2: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (6-7 W' a kadar)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
469	KTB.61.8003	Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1- 5 W arası)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
470	KTB.61.8004	Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (6-7 W arası)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
471	KTB.61.8005	Tip-5: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (1-5 W arası)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
472	KTB.61.8006	Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (6-7 W arası)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
473	KTB.61.8007	Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 5 W'a kadar)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
474	KTB.61.8008	Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü (1- 5 W'a kadar)	Adet	Adı, Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
475	KTB.61.8009	Tip-9: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Armatür İçin Ek Masa Tipi Çubuk	Metre	Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
476	KTB.61.8010	Dimmer Anahtar DC (12V/24/36V) 6A	Adet	Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
477	KTB.61.8011	Led Sürücü (25W- 35W arası Driver)	Adet	Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
478	KTB.61.8012	Led Sürücü (40W- 50W arası Driver)	Adet	Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
479	KTB.61.8013	Led Sürücü (60W- 75W arası Driver)	Adet	Teknik tarifi ve Analiz girdileri değiştirildi
480	KTB.95.1001	Ana Kontrol Hırsız İhbar Paneli + Keypad	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
481	KTB.95.1002	Hırsız Alarm Paneli Zone Artırma Kartı (8 Zone)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
482	KTB.95.1003	Tavan Tipi Dual Teknoloji Pır+Mw Dedektör	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
483	KTB.95.1004	Çiftli Hareket Dedektörü (Pır+Mw)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
484	KTB.95.1005	Akustik Alan Etkili Cam Kırılma Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
485	KTB.95.1006	Duvar Tipi Darbe Titreşim Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
486	KTB.95.1007	Kapı-Pencere Manyetik Kontak	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
487	KTB.95.1008	İlave Hırsız Alarm Paneli Tuş Takımı (Key Pad)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
488	KTB.95.1009	Elektronik Bekçi Tur Kontrol Sistemi	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
489	KTB.95.1010	Aktif Çiftli Beam Sensör	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
490	KTB.95.1011	Aktif Dörtlü Akıllı Beam Sensör	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
491	KTB.95.1012	Harici Hırsız Alarm Flaşör Ve Sireni	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
492	KTB.95.1013	Öz Güvenlikli (Ex-Proof) Dedektör Soketi	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
493	KTB.95.1014	Konvansiyonel Öz Güvenlikli (Ex-Proof) Optik Duman Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
494	KTB.95.1015	Konvansiyonel Özgüvenlikli (Ex-Proof) Sabit Sıcaklık Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
495	KTB.95.1016	Konvansiyonel Özgüvenlikli (Ex-Proof) Kombine Sıcaklık Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
496	KTB.95.1017	Konvansiyonel Özgüvenlikli (Ex-Proof) Multisensör (Optik Duman + Sıcaklık) Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
497	KTB.95.1018	Konvansiyonel Özgüvenlikli (Ex-Proof) Resetlenebilir Hava Şartlarına Dayanıklı (Ip 65) Yangın Alarm Butonu	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
498	KTB.95.1019	Konvansiyonel Özgüvenlikli (Ex-Proof) Resetlenebilir Yangın Alarm Butonu	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
499	KTB.95.2001	½" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
500	KTB.95.2002	¾" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
501	KTB.95.2003	1" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
502	KTB.95.2004	1 ¼" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
503	KTB.95.2005	1 ½" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
504	KTB.95.2006	2" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
505	KTB.95.2007	2"½ EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
506	KTB.95.2008	3" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
507	KTB.95.2009	4" EMT Boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
508	KTB.95.2010	½" EMT Boru kroşe	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
509	KTB.95.2011	¾" EMT Boru kroşe	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
510	KTB.95.2012	1" EMT Boru kroşe	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
511	KTB.95.2013	1 ¼" EMT Boru kroşe	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
512	KTB.95.2014	½" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
513	KTB.95.2015	¾" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
514	KTB.95.2016	1" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
515	KTB.95.2017	1 ¼" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
516	KTB.95.2018	½" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
517	KTB.95.2019	¾" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
518	KTB.95.2020	1" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
519	KTB.95.2021	1 ¼" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
520	KTB.95.2022	1 ½" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
521	KTB.95.2023	½", ¼" EMT Buat,çelik, kare	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
522	KTB.95.2024	½" EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
523	KTB.95.2025	¼" EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
524	KTB.95.2026	1" EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
525	KTB.95.2027	1 ¼" EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
526	KTB.95.2028	1 ½"EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
527	KTB.95.2029	2" EMT Boru mufu ,Vidalı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
528	KTB.95.3001	Küçük Boy X-Ray Cihazı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
529	KTB.95.3002	Büyük Boy X-Ray-1 Cihazı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
530	KTB.95.3003	Metal Kapı Dedektörü-1	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
531	KTB.95.3004	Üst Arama El Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
532	KTB.95.3005	Metal Kapı Dedektörü-2	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
533	KTB.95.3006	Metal Kapı Dedektörü-3	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
534	KTB.95.3007	Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
535	KTB.95.3008	Büyük Boy X-Ray-2 Cihazı	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
536	KTB.95.4001	Data Koruma Parafuduru, POE Girişli	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
537	KTB.95.4003	Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
538	KTB.95.4004	4 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
539	KTB.95.4005	6 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
540	KTB.95.4006	8 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
541	KTB.95.4007	10 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
542	KTB.95.5001	Sabit Kamera Montaj Direği	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
543	KTB.95.5002	Hareketli Kamera Montaj Direği	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
544	KTB.95.5003	Sabit kamera montaj direği 3 mt.	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
545	KTB.95.6001	PC LCD Monitor 18.5 " - 21"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
546	KTB.95.6002	PC LCD Monitor 21.5 "- 22.5"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
547	KTB.95.6003	PC LCD Monitor 23."- 26"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
548	KTB.95.6004	PC LCD Monitor 27." - 32"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
549	KTB.95.6005	PC LCD Monitor 34 " - 37"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
550	KTB.95.6006	CCTV Monitor 27 " - 31"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
551	KTB.95.6007	CCTV Monitor 31,5" - 42"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
552	KTB.95.6008	CCTV Monitor 42,5 " - 80"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
553	KTB.95.6009	CCTV Monitor 81"-86	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
554	KTB.95.6010	CCTV Monitor 87"-100	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
555	KTB.95.6011	CCTV Monitor 101"-115"	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
556	KTB.95.7001	Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-250W'a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
557	KTB.95.7002	Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 250-300W'a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
558	KTB.95.7003	Simetrik Geniş açılı Leflektörlü IP 66 Led Projektör 100-150W 'a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
559	KTB.95.7004	Asimetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
560	KTB.95.7005	Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
561	KTB.95.7006	Led Projektör IP 66 50W ' a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
562	KTB.95.7007	Led Projektör IP 66 100W ' a kadar	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
563	KTB.95.8001	Bollard Aydınlatma Armatürü (25,00 cm'e kadar-25,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
564	KTB.95.8002	Bollard Aydınlatma Armatürü (25,01 ile 35,00 cm'e kadar-35,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
565	KTB.95.8003	Bollard Aydınlatma Armatürü (35,01 ile 50,00 cm'e kadar-50,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
566	KTB.95.8004	Bollard Aydınlatma Armatürü (50,01 ile 70,00 cm'e kadar-70,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
567	KTB.95.8005	Bollard Aydınlatma Armatürü (70,01 ile 90,00 cm'e kadar-90,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
568	KTB.95.8006	Bollard Aydınlatma Armatürü (90,01 ile 120,00 cm'e kadar-120,00 cm dahil) temini ve montajı	Adet	Yeni Eklendi
569	04.KTB.9001	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (3,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
570	04.KTB.9002	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (4,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
571	04.KTB.9003	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (5,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
572	04.KTB.9004	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (8,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
573	04.KTB.9005	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (10,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
574	04.KTB.9006	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (12,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
575	04.KTB.9007	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (16,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
576	04.KTB.9101	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (6000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
577	04.KTB.9102	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (8000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi

**2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
578	04.KTB.9103	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (10000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
579	04.KTB.9104	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (12000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
580	04.KTB.9105	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Yeni Eklendi
581	04.KTB.9201	24.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	Yeni Eklendi
582	04.KTB.9202	48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	Yeni Eklendi
583	04.KTB.9301	Fotoselli Kâğıt Havlu Makinası (21 cm)	Adet	Yeni Eklendi
584	04.KTB.9302	Klima Drenaj Pompası	Adet	Yeni Eklendi
585	04.KTB.9303	Paslanmaz Çelik Çöp Kovası (20 lt)	Adet	Yeni Eklendi
586	04.KTB.9401	020 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
587	04.KTB.9402	025 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
588	04.KTB.9403	032 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
589	04.KTB.9404	040 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
590	04.KTB.9405	050 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
591	04.KTB.9406	063 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Yeni Eklendi
592	KTB.98.0001	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (3,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
593	KTB.98.0002	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (4,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
594	KTB.98.0003	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (5,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
595	KTB.98.0004	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (8,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
596	KTB.98.0005	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (10,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
597	KTB.98.0006	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (12,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
598	KTB.98.0007	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (16,00 m3 Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
599	KTB.98.0008	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (6000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
600	KTB.98.0009	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (8000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
601	KTB.98.0010	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (10000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
602	KTB.98.0011	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (12000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
603	KTB.98.0012	Hassas Kontrollü Klima Cihazı (14000 m3/h Kapasiteli)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
604	KTB.98.0013	24.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
605	KTB.98.0014	48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
606	KTB.98.0015	Fotoselli Kağıt Havlu Makinası (21 cm)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
607	KTB.98.0016	Klima Drenaj Pompası	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
608	KTB.98.0017	Paslanmaz Çelik Çöp Kovası (20 lt)	Adet	Analiz girdileri değiştirildi
609	KTB.98.0018	020 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi

2025 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
610	KTB.98.0019	025 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
611	KTB.98.0020	032 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
612	KTB.98.0021	040 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
613	KTB.98.0022	050 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi
614	KTB.98.0023	063 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	Analiz girdileri değiştirildi